

2020. augusztus 12-ei rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés
8. napirendi pont: „Útfelújítás Daruszentmiklós településen” című projekthez kapcsolódóan kivitelező kiválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyar Falu Program keretében a MFPÖTU/2020 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás alprogramhoz kapcsolódó beruházás folyamatában van a kivitelezés előkészítésének munkálata.

A mai napirend tárgya a kivitelező kiválasztása.

Árajánlatokat kértünk az alábbiak szerint:

1. Kaszás Imre e.v. (2423 Daruszentmiklós, Akácfa u. 2., adószám: 46329684-2-27).
2. Alap-Ép Kft. (2425 Nagykarácsony, Alkotmány u. 10/A. cjsz: 07-09-008803 adószám: 12883376-2-07 képviseli: Balogh Tibor ügyvezető.)
3. Dunabau 777 Kft., (1085 Budapest, József krt. 69. cjsz: 01-09-280877 adószám: 13018571-2-42 képviseli: Deák Károly ügyvezető.)

Mindhárom vállalkozástól határidőn belül beérkezett az árajánlat, melyek a következők:

1. Kaszás Imre e.v. (2423 Daruszentmiklós, Akácfa u. 2., adószám: 46329684-2-27)
10.981.578 Ft + 2.965.026 Ft Áfa = 13.946.604 Ft bruttó
2. Alap-Ép Kft. (2425 Nagykarácsony, Alkotmány u. 10/A. cjsz: 07-09-008803 adószám: 12883376-2-07 képviseli: Balogh Tibor ügyvezető.)
12.047.543 Ft + 3.252.837 Ft Áfa = 15.300.380 Ft bruttó
3. Dunabau 777 Kft., (1085 Budapest, József krt. 69. cjsz: 01-09-280877 adószám: 13018571-2-42 képviseli: Deák Károly ügyvezető.)
11.204.460 Ft + 3.025.204 Ft Áfa = 14.229.664 Ft bruttó

Javaslom a legalacsonyabb árajánlatot adó vállalkozó kiválasztását, azaz Kaszás Imre e.v. (2423 Daruszentmiklós, Akácfa u. 2., adószám: 46329684-2-27) 10.981.578 Ft + 2.965.026 Ft Áfa = 13.946.604 Ft bruttó összegű ajánlatának elfogadását.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

döntés „Útfelújítás Daruszentmiklós településen” című projekthez kapcsolódóan kivitelező kiválasztásáról

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete MFPÖTU/2020 „Útfelújítás Daruszentmiklós településen” pályázatához kapcsolódóan kivitelező kiválasztása érdekében három árajánlatot kért be a következő vállalkozásoktól:
 - 1.1. Kaszás Imre e.v. (2423 Daruszentmiklós, Akácfa u. 2., adószám: 46329684-2-27).
 - 1.2. Alap-Ép Kft. (2425 Nagykarácsony, Alkotmány u. 10/A. cjsz: 07-09-008803 adószám: 12883376-2-07 képviseli: Balogh Tibor ügyvezető.)
 - 1.3. Dunabau 777 Kft., (1085 Budapest, József krt. 69. cjsz: 01-09-280877 adószám: 13018571-2-42 képviseli: Deák Károly ügyvezető.)
2. A Képviselő-testület az ajánlattevők alkalmasságát előzetesen megvizsgálta és megfelelőnek találta, mivel valamennyi ajánlattételre felkért szervezet tevékenységi körében szerepel az alkalmasságként előírt 421101 TEÁOR számú útépítés, 4399 '08 TEÁOR számú Egyéb speciális szaképítés m.n.s. tevékenység, vagy 421108 TEÁOR számú út, autópálya építése, tevékenységének.
3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1. pont szerinti vállalkozásoktól az árajánlatok határidőre beérkeztek.
4. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a legolcsóbb ajánlatot adó Kaszás Imre egyéni vállalkozó (2423 Daruszentmiklós, Akácfa u. 2., adószám: 46329684-2-27) ajánlatát fogadja el, 10.981.578 Ft + 2.965.026 Ft Áfa = 13.946.604 Ft bruttó áron.
5. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a kiadás fedezetét a 2020. évi költségvetésben biztosítja.
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezővel a szerződést írja alá, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Rauf Norbert polgármester

Határidő: a szerződés aláírására: 2020. augusztus 31.

Daruszentmiklós, 2020. augusztus 7.

Rauf Norbert
polgármester



jegyzo@daruszentmiklos.hu

Feladó: Imre Kaszás <kaszastrans@gmail.com>
Küldve: csütörtök 2020. augusztus 6 9:01
Címzett: jegyzo@daruszentmiklos.hu
Tárgy: Re: FW: Árajánlatkérés
Melléletek: IMG_20200806_0001.pdf; IMG_20200806_0002.pdf; IMG_20200806_0003.pdf

Tisztelt Önkormányzat!

Mellékelve küldöm az árajánlatot.

Tisztelettel:

Kaszás Imre

DARUSZENTMIKLÓS ÖNKORMÁNYZAT	
Érkezett: 2020.08.06	Érkeztető szám: D/00000000 10200806/5/2-001500/2020
Iktató szám: D/221-10/2020	Ügyintéző: Tóth Kristina
Melléklet:	

<jegyzo@daruszentmiklos.hu> ezt írta (időpont: 2020. aug. 6., Cs, 7:52):

Kaszás Imre e.v.

Daruszentmiklós

Akácfa u. 2.

2423

email: kaszastrans@gmail.com

Tárgy: árajánlatkérés kivitelezésre

Tisztel Kaszás Imre!

Daruszentmiklós Község Önkormányzata a Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás alprogramhoz kapcsolódó beruházáshoz kivitelezői feladatok ellátására árajánlat megtételére kéri fel az Önt a csatolt dokumentumban foglaltak alapján.

Várjuk szíves jelentkezését a megadott határidőn belül!

Tisztelettel:

Rauf Norbert

polgármester



Mentes a vírusoktól. www.avast.com

Árajánlat adó:

Kaszás Imre ev.

2423 Daruszentmiklós, Akácfa u. 2

Adószám: 46329684-2-27

Építető:**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**

2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D

Adószám: 15727691-2-07

A munka leírása:**Daruszentmiklós, Újtelep utca, Vörösmarty utca****Dániel utca útfelújítás**

zúzottkő ágyazat kialakítása 1 rétegben, 5 cm vastagságban gépi terítéssel

zúzottkő ágyazat kialakítása 2 rétegben, 15+ 5 cm vastagságban gépi terítéssel

rétegenként tömörítéssel

A felújítandó útszakaszok hossza 1.756 m, szélességük 3,00 m.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4203240	6778338
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4203240	6778338
2.1 ÁFA vetítési alap	10981578	
2.2 Áfa	27,00%	2965026
3. A munka ára	13946604	

Az árajánlat érvényessége 90 nap.

Daruszentmiklós 2020.08.05
Aláírás**KASZÁS IMRE**
E.V. Nyilv. szám: 04926878
2423 Daruszentmiklós, Akácfa u. 2.
Sz.sz.: 11736037-20535865
Adószám: 46329684-2-27
Tel: 06-20/945-1018

**DARUSZENTMIKLÓS
ÚTFELÚJÍTÁSOK**

2020.08.05.

Árazatlan költségvetés

S.sz.	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
Újtelep u. (3383 hrsz.) 250 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Meglévő útpálya profilozása	750,00	m2	0 Ft	365 Ft	0 Ft	273 750 Ft	273 750 Ft
2.	Meglévő útalap tömörítése nagy felületen	225,00	m3	0 Ft	770 Ft	0 Ft	173 250 Ft	173 250 Ft
3.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (dolomit)	37,50	m3	10 600 Ft	8 100 Ft	397 500 Ft	303 750 Ft	701 250 Ft
Összesen:						397 500 Ft	750 750 Ft	1 148 250 Ft
Vörösmárvány u. (3275, 3255 hrsz.) 436 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Meglévő útpálya profilozása	1 308,00	m2	0 Ft	365 Ft	0 Ft	477 420 Ft	477 420 Ft
2.	Meglévő útalap tömörítése nagy felületen	392,40	m3	0 Ft	770 Ft	0 Ft	302 148 Ft	302 148 Ft
3.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (dolomit)	65,40	m3	10 600 Ft	8 100 Ft	693 240 Ft	529 740 Ft	1 222 980 Ft
Összesen:						693 240 Ft	1 309 308 Ft	2 002 548 Ft
Dániel u. (456 hrsz.) 350 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Meglévő útpálya profilozása	1 050,00	m2	0 Ft	365 Ft	0 Ft	383 250 Ft	383 250 Ft
2.	Meglévő útalap tömörítése nagy felületen	315,00	m3	0 Ft	770 Ft	0 Ft	242 550 Ft	242 550 Ft
3.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (dolomit)	52,50	m3	10 600 Ft	8 100 Ft	556 500 Ft	425 250 Ft	981 750 Ft
Összesen:						556 500 Ft	1 051 050 Ft	1 607 550 Ft
Dániel u. (98 hrsz.) 300 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Meglévő útpálya profilozása	900,00	m2	0 Ft	365 Ft	0 Ft	328 500 Ft	328 500 Ft
2.	Meglévő útalap tömörítése nagy felületen	270,00	m3	0 Ft	770 Ft	0 Ft	207 900 Ft	207 900 Ft
3.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (dolomit)	45,00	m3	10 600 Ft	8 100 Ft	477 000 Ft	364 500 Ft	841 500 Ft
Összesen:						477 000 Ft	900 900 Ft	1 377 900 Ft
Dániel u. (496 hrsz.) 200 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Szelvénybővítő földmunka átlag 5cm vastagságban (profilgazítás)	600,00	m2	0 Ft	390 Ft	0 Ft	234 000 Ft	234 000 Ft
2.	Földfelesleg felrakása tég-ra, elszállítása lerakóhelyre 5km-en belül	30,00	m3	2 000 Ft	410 Ft	60 000 Ft	12 300 Ft	72 300 Ft
3.	Altalaj tömörítése nagy felületen	180,00	m3	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
4.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 15 cm vastagságban; FZKA 0/56 (kohókő)	90,00	m3	6 800 Ft	7 200 Ft	612 000 Ft	648 000 Ft	1 260 000 Ft
5.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/20 (salak)	30,00	m3	10 600 Ft	8 100 Ft	318 000 Ft	243 000 Ft	561 000 Ft
Összesen:						990 000 Ft	1 317 300 Ft	2 307 300 Ft
Dániel u. (456 hrsz.) 220 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Szelvénybővítő földmunka átlag 5cm vastagságban (profilgazítás)	660,00	m2	0 Ft	390 Ft	0 Ft	257 400 Ft	257 400 Ft
2.	Földfelesleg felrakása tég-ra, elszállítása lerakóhelyre 5km-en belül	33,00	m3	2 000 Ft	410 Ft	66 000 Ft	13 530 Ft	79 530 Ft
3.	Altalaj tömörítése nagy felületen	198,00	m3	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	198 000 Ft	198 000 Ft
4.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 15 cm vastagságban; FZKA 0/56 (kohókő)	99,00	m3	6 800 Ft	7 200 Ft	673 200 Ft	712 800 Ft	1 386 000 Ft
5.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/20 (salak)	33,00	m3	10 600 Ft	8 100 Ft	349 800 Ft	267 300 Ft	617 100 Ft
Összesen:						1 089 000 Ft	1 449 030 Ft	2 538 030 Ft

Mindösszesen (nettó):	10 981 578 Ft
Áfa 27%:	2 965 026 Ft
Mindösszesen (bruttó):	13 946 604 Ft

Feladó: Alap-Ép Út-közmű [utkozmu@alapep.hu]
Küldve: 2020. augusztus 7. 10:03
Címzett: polgarmester@daruszentmiklos.hu
Másolatot kap: ado@daruszentmiklos.hu
Tárgy: A-190.2020 Árajánlat; Magyar Falu Program 3081780881 projektazonosító "Útfelújítás Daruszentmiklós településen"
Mellékletek: A-190.2020 DARUSZ_UTCÁK_REV00_KÜLD.PDF

Tisztelt Címzettek,
Kérem tekintsék meg tárgyban készült árajánlatunkat.
Maradok tisztelettel:

Pintér István Tamás
út és közműépítés
Mobil: +36-30-331-03-62
E-mail: utkozmu@alapep.hu

Alap-Ép Kft.
Székhely: H-2425 Nagykarácsony, Alkotmány út 10/a
Levelezési cím: H-2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 10.
Telefon/FAX: +36-25-403-480
Cégjegyzékszám: 07-09-008803
Adószám: 12883376-2-07

DARUSZENTMIKLÓS ÖNKORMÁNYZAT	
Érkezett: 2020.08.07	Előzetes száma: D/00000000
Iktató szám: D/271-11/2020	2020.08.07.10:03 - 001500/2020.
Melléklet:	Ügyintéző: Tóth Krisztián

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.



H-2425 Nagykarcsony, Alkotmány u. 10/a.

Tel/fax: +36-25-403-480

E-mail: alapep@alapep.hu

web: www.alap-epkft.hu

Levelezési cím:

H-2400- Dunaújváros, Kenyérgyári út 10.

Címzett: Daruszentmiklós Község Önkormányzata
Cég:
Székhely: H-2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Telefon/Fax: +36-78-437-116
Mobil: +36-20-930-9635
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu
Iktatószám: x
Ajánlatkérőnél:

Árajánlat száma: A-190.2020-REV00

Felelős: Pintér István Tamás

Telefon: +36-30-331-03-62

Fax: +36-25-403-480

e-mail: utkozmu@alapep.hu

Tárgy: Árajánlat; Magyar Falu Program 3081780881 projektazonosító „Útfelújítás Daruszentmiklós településen”

Tisztelt Beruházó,

Megtisztelő felhívásuknak eleget téve, alapján ezúton nyújtjuk be árajánlatunkat, melyet a megküldött dokumentációra alapoztunk.

Ajánlati kötöttség: 90 nap.

Műszaki tartalom: lásd mellékelt kiíró által összeállított költségvetés

Ajánlati ár mindösszesen:

• 12 047 543.-Ft + 3 252 837.-Ft ÁFA = 15 300 380.-Ft azaz
tizenötmillió-háromszázezer-háromszáznolcvan Forint mely ár az áfa tartalmazza

Válaszukat várva, maradok tisztelettel:

Nagykarcsony, 2020.08.05.

ALAP-ÉP KFT.
2425 Nagykarcsony,
Alkotmány u. 10/a
Adószám: 12883376-2-07

Balogh Tibor
Ügyvezető

Építtető:

Daruszentmiklós Község Önkormányzata

2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D

Adószám: 15727691-2-07

A munka leírása:

Daruszentmiklós, Újtelep utca, Vörösmarty utca

Dániel utca útfelújítás

zúzottkő ágyazat kialakítása 1 rétegben, 5 cm vastagságban gépi terítéssel

zúzottkő ágyazat kialakítása 2 rétegben, 15+ 5 cm vastagságban gépi terítéssel
rétegenként tömörítéssel

A felújítandó útszakaszok hossza 1.756 m, szélességük 3,00 m.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4 719 414 Ft	7 328 129 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4 719 414 Ft	7 328 129 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	12 047 543 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	3 252 837 Ft
3. A munka ára	15 300 380 Ft	

~~ALAP ÉPÍTŐ~~
~~2423 Nagy-Károcsy,~~
~~Alkotmány u. 10/a~~
~~Adószám: 12883376-2-07~~
Aláírás

**DARUSZENTMIKLÓS
ÚTFELÚJÍTÁSOK**

2020.08.05.

Árazatlan költségvetés

S.sz.	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
Újtelep u. (3383 hrsz.) 250 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Meglévő útpálya profilozása	750,00	m2	0 Ft	378 Ft	0 Ft	283 500 Ft	283 500 Ft
2.	Meglévő útalap tömörítése nagy felületen	225,00	m3	0 Ft	802 Ft	0 Ft	180 450 Ft	180 450 Ft
3.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (dolomit)	37,50	m3	12 121 Ft	9 620 Ft	454 538 Ft	360 750 Ft	815 288 Ft
	Összesen:					454 538 Ft	824 700 Ft	1 279 238 Ft
Vörösmarty u. (3275, 3255 hrsz.) 436 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Meglévő útpálya profilozása	1 308,00	m2	0 Ft	378 Ft	0 Ft	494 424 Ft	494 424 Ft
2.	Meglévő útalap tömörítése nagy felületen	392,40	m3	0 Ft	802 Ft	0 Ft	314 705 Ft	314 705 Ft
3.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (dolomit)	65,40	m3	12 121 Ft	9 620 Ft	792 713 Ft	629 148 Ft	1 421 861 Ft
	Összesen:					792 713 Ft	1 438 277 Ft	2 230 990 Ft
Dániel u. (456 hrsz.) 350 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Meglévő útpálya profilozása	1 050,00	m2	0 Ft	378 Ft	0 Ft	396 900 Ft	396 900 Ft
2.	Meglévő útalap tömörítése nagy felületen	315,00	m3	0 Ft	802 Ft	0 Ft	252 630 Ft	252 630 Ft
3.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (dolomit)	52,50	m3	12 121 Ft	9 620 Ft	636 353 Ft	505 050 Ft	1 141 403 Ft
	Összesen:					636 353 Ft	1 154 580 Ft	1 790 933 Ft
Dániel u. (98 hrsz.) 300 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Meglévő útpálya profilozása	900,00	m2	0 Ft	378 Ft	0 Ft	340 200 Ft	340 200 Ft
2.	Meglévő útalap tömörítése nagy felületen	270,00	m3	0 Ft	802 Ft	0 Ft	216 540 Ft	216 540 Ft
3.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (dolomit)	45,00	m3	12 121 Ft	9 620 Ft	545 445 Ft	432 900 Ft	978 345 Ft
	Összesen:					545 445 Ft	989 640 Ft	1 535 085 Ft
Dániel u. (496 hrsz.) 200 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Szelvénybővítő földmunka átlag 5cm vastagságban (profilgazítás)	600,00	m2	0 Ft	419 Ft	0 Ft	251 400 Ft	251 400 Ft
2.	Földfelesleg felrakása tégla-ra, elszállítása lerakóhelyre 5km-en belül	30,00	m3	2 340 Ft	302 Ft	70 200 Ft	9 060 Ft	79 260 Ft
3.	Altalaj tömörítése nagy felületen	180,00	m3	0 Ft	782 Ft	0 Ft	140 760 Ft	140 760 Ft
4.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 15 cm vastagságban; FZKA 0/56 (kohókő)	90,00	m3	7 298 Ft	7 790 Ft	656 820 Ft	701 100 Ft	1 357 920 Ft
5.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (salak)	30,00	m3	12 121 Ft	9 620 Ft	363 630 Ft	288 600 Ft	652 230 Ft
	Összesen:					1 090 650 Ft	1 390 920 Ft	2 481 570 Ft
Dániel u. (456 hrsz.) 220 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Szelvénybővítő földmunka átlag 5cm vastagságban (profilgazítás)	660,00	m2	0 Ft	419 Ft	0 Ft	276 540 Ft	276 540 Ft
2.	Földfelesleg felrakása tégla-ra, elszállítása lerakóhelyre 5km-en belül	33,00	m3	2 340 Ft	302 Ft	77 220 Ft	9 966 Ft	87 186 Ft
3.	Altalaj tömörítése nagy felületen	198,00	m3	0 Ft	782 Ft	0 Ft	154 836 Ft	154 836 Ft
4.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 15 cm vastagságban; FZKA 0/56 (kohókő)	99,00	m3	7 298 Ft	7 790 Ft	722 502 Ft	771 210 Ft	1 493 712 Ft
5.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (salak)	33,00	m3	12 121 Ft	9 620 Ft	399 993 Ft	317 460 Ft	717 453 Ft
	Összesen:					1 199 715 Ft	1 530 012 Ft	2 729 727 Ft

Mindösszesen (nettó):	12 047 543 Ft
Áfa 27%:	3 252 837 Ft
Mindösszesen (bruttó):	15 300 380 Ft

Feladó: Deák Károly [dunabaudeak@gmail.com]
Küldve: 2020. augusztus 7. 10:46
Címzett: ado@daruszentmiklos.hu
Tárgy: Ajánlat küldése
Melléletek: SCAN_20200807_103958011.pdf

DARUSZENTMIKLÓS ÖNKORMÁNYZAT	
Érkezett: 2020. 08. 07.	Érkeztető szám: D/20200807
Iktató szám: D/271-12/2020.	
Melléklet:	Ügyintéző: Tóth Kriszta

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Csatolva megküldöm ajánlatunkat az Újtelep utca Vörösmarty utca, Dániel utca útfelújítási munkáira vonatkozóan.

Üdvözlettel: Deák Károly
DUNABAU 777 Kft.

Árajánlat adó:

Dunabau 777 Kft.

1085 Budapest, József kft. 69.

Adószám: 13018571-2-42

Építtető:**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**

2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D

Adószám: 15727691-2-07

A munka leírása:**Daruszentmiklós, Újtelep utca, Vörösmarty utca****Dániel utca útfelújítás**

zúzottkő ágyazat kialakítása 1 rétegben, 5 cm vastagságban gépi terítéssel

zúzottkő ágyazat kialakítása 2 rétegben, 15+ 5 cm vastagságban gépi terítéssel

rétegenként tömörítéssel

A felújítandó útszakaszok hossza 1.756 m, szélességük 3,00 m.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4267380	6937080
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4267380	6937080
2.1 ÁFA vetítési alap	11204460	
2.2 Áfa	27,00%	3025204
3. A munka ára	14229664	

Az árajánlat érvényes: 2020.10.04.



Aláírás

**DARUSZENTMIKLÓS
ÚTFELÚJÍTÁSOK**

2020.08.04.

Árazatlan költségvetés

Sz.	Tétel	Menny.	Mé.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
Újtelep u. (3383 hrsz.) 250 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Meglévő útpálya profilozása	750,00	m2	0 Ft	370 Ft	0 Ft	277 500 Ft	277 500 Ft
2.	Meglévő útalap tömörítése nagy felületen	225,00	m3	0 Ft	800 Ft	0 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
3.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (dolomit)	37,50	m3	10 700 Ft	8 150 Ft	401 250 Ft	305 625 Ft	706 875 Ft
	Összesen:					401 250 Ft	763 125 Ft	1 164 375 Ft
Vörösmarty u. (3275, 3255 hrsz.) 436 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Meglévő útpálya profilozása	1 308,00	m2	0 Ft	370 Ft	0 Ft	483 960 Ft	483 960 Ft
2.	Meglévő útalap tömörítése nagy felületen	392,40	m3	0 Ft	800 Ft	0 Ft	313 920 Ft	313 920 Ft
3.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (dolomit)	65,40	m3	10 700 Ft	8 150 Ft	699 780 Ft	533 010 Ft	1 232 790 Ft
	Összesen:					699 780 Ft	1 330 890 Ft	2 030 670 Ft
Dániel u. (456 hrsz.) 350 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Meglévő útpálya profilozása	1 050,00	m2	0 Ft	370 Ft	0 Ft	388 500 Ft	388 500 Ft
2.	Meglévő útalap tömörítése nagy felületen	315,00	m3	0 Ft	800 Ft	0 Ft	252 000 Ft	252 000 Ft
3.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (dolomit)	52,50	m3	10 700 Ft	8 150 Ft	561 750 Ft	427 875 Ft	989 625 Ft
	Összesen:					561 750 Ft	1 068 375 Ft	1 630 125 Ft
Dániel u. (98 hrsz.) 300 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Meglévő útpálya profilozása	900,00	m2	0 Ft	370 Ft	0 Ft	333 000 Ft	333 000 Ft
2.	Meglévő útalap tömörítése nagy felületen	270,00	m3	0 Ft	800 Ft	0 Ft	216 000 Ft	216 000 Ft
3.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/22 (dolomit)	45,00	m3	10 700 Ft	8 150 Ft	481 500 Ft	366 750 Ft	848 250 Ft
	Összesen:					481 500 Ft	915 750 Ft	1 397 250 Ft
Dániel u. (496 hrsz.) 200 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Szelvénybővítő földmunka átlag 5cm vastagságban (profilgázítás)	600,00	m2	0 Ft	400 Ft	0 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
2.	Földfelesleg felrakása tégla-ra, elszállítása lerakóhelyre 5km-en belül	30,00	m3	2 000 Ft	430 Ft	60 000 Ft	12 900 Ft	72 900 Ft
3.	Altalaj tömörítése nagy felületen	180,00	m3	0 Ft	1 100 Ft	0 Ft	198 000 Ft	198 000 Ft
4.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 15 cm vastagságban; FZKA 0/56 (kohókő)	90,00	m3	7 000 Ft	7 400 Ft	630 000 Ft	666 000 Ft	1 296 000 Ft
5.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/20 (salak)	30,00	m3	10 700 Ft	8 150 Ft	321 000 Ft	244 500 Ft	565 500 Ft
	Összesen:					1 011 000 Ft	1 361 400 Ft	2 372 400 Ft
Dániel u. (456 hrsz.) 220 m hosszban, 3m szélesen								
1.	Szelvénybővítő földmunka átlag 5cm vastagságban (profilgázítás)	660,00	m2	0 Ft	400 Ft	0 Ft	264 000 Ft	264 000 Ft
2.	Földfelesleg felrakása tégla-ra, elszállítása lerakóhelyre 5km-en belül	33,00	m3	2 000 Ft	430 Ft	66 000 Ft	14 190 Ft	80 190 Ft
3.	Altalaj tömörítése nagy felületen	198,00	m3	0 Ft	1 100 Ft	0 Ft	217 800 Ft	217 800 Ft
4.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 15 cm vastagságban; FZKA 0/56 (kohókő)	99,00	m3	7 000 Ft	7 400 Ft	693 000 Ft	732 600 Ft	1 425 600 Ft
5.	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap készítése 5 cm vastagságban; FZKA 0/20 (salak)	33,00	m3	10 700 Ft	8 150 Ft	353 100 Ft	268 950 Ft	622 050 Ft
	Összesen:					1 112 100 Ft	1 497 540 Ft	2 609 640 Ft

Mindösszesen (nettó): **11 204 460 Ft**

Áfa 27%: **3 025 204 Ft**

Mindösszesen (bruttó): **14 229 664 Ft**

